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ST/IS/01 - SPECYFIKACJA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznym i. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Obiekt  budowlany 

 należy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
- budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami 
- obiekt małej architektury 

1.4.2. Budynek 

–   należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w określonym terminie zapisanym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz z dokumentacją projektową, ST oraz jeden egzemplarz Kontraktu. 

Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowiązek jego ochrony, dbania o 
jego stan. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, 
jak również prowadzić roboty w sposób nie utrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby 
trzecie. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki  
uzgadniające oraz opiniujące. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego i aktualizację poprzez umożliwienie projektantowi 
(działającemu na zlecenie Zamawiającego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniałych 
konieczności wprowadzania zmian. 

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowy. 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie mienia osób trzecich. 
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1.5.3. Organizacja robót budowlanych  

Za organizację robót budowlanych odpowiada Wykonawca, wszystkie prace powinny być 
prowadzone tak, aby nie były uciążliwe dla funkcjonowania mieszkańców sąsiednich budynków. 

1.5.4. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
b) możliwością powstania pożaru.  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie  
a. utrzymywać teren budowy 
b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczące ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszko-
dzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia hałasu lub 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

1.5.5. Ochrona przeciw pożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  
i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy .  

Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników, sprzęt oraz odzież roboczą.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia i zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca zadba by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia.  
Wykonawca zadba o odpowiednie przeszkolenia swoich pracowników z zakresu BHP przed 

podjęciem prac.  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wszystkie koszty związane z zagwarantowaniem prac z zachowaniem wszystkich przepisów BHP 
ponosi Wykonawca. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.8. Opis robót towarzyszących 

 zabezpieczenie terenu budowy  

 zabezpieczenie mienia osób trzecich 

 w miejscach robót spawalniczych i przycinania przewodów szlifierką, elementy 
narażone na działanie iskier zabezpieczyć niepalnymi kocami 

 w czasie robót wykonać zabezpieczenia miejsca pracy przed dostępem osób  
niepowołanych 

 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót 

 
Wszystkie  niezbędne  koszty  robót tymczasowych i prac  towarzyszących winny być 

uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena  jednostkowa 
robót podstawowych lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty  
tymczasowe  i  prace  towarzyszące,  jak również  inne  czynności,  badania i wymagania. 

1.5.9. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę  

1.5.10. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona zmian i poprawek 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
o SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cech materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

   W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonywane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli. to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót . 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. Materiały  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Projektu i STWiOR zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. Każdy rodzaj robót w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inwestora. 
Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać parametry nie gorsze, niż zastosowane  
w projekcie.   
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Ciężar wykazania równoważności zastosowanego materiału/urządzenia spoczywa na Wykonawcy. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane to na polecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt niezależnie od stopnia 
zaawansowania robót 

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami,  aprobatami technicznymi o których mowa w SST. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów 
powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.  

2. Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

3. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować 
na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie 
korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 

4. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

a) rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla 
każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w 
pomieszczeniach, lecz dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym powietrzu 
przykryte folią lub papą 

c) materiały izolacyjne (wełny mineralne i pianki) należy przechowywać w pomieszczeniach  suchych 
i przewiewnych 

d) silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, 
zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne 
kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 
zabezpieczeniem przed działaniem korozji  

f) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 
ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji  

g) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w 
pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i 
przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać 
oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć 
przed gryzoniami i molami  

h) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych 
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe 
ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z 
dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na 
zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w 
pobliżu wywiesić instrukcję przeciwpożarową  

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy 
magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie 
nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy ostrożnie transportować, nie wolno ich 
rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). Puste 
butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może 
to spowodować poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno być zgodne z przepisami 
szczególny mi lub z normami państwowymi  

j) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres 
zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane 
w odnośnych normach państwowych  
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k) cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w okresie 
jesienno--zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii) 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w SST, 
programie zapewnienia jakości lud projekcie organizacji robót. 

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2. Transport materiałów. 

1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

2. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 
gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 
jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców, a w szczególności; 

— transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 

— na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i 
przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do 
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrzą-
sy i drgania, 

— aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

5. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

4.3. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 

1. Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na 
budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru 
i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym 
PKP, itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 

2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe 
(tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą 
inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych 
(PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków 
technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu 
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać 
opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w 
projekcie lub kosztorysie, parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną 
zgodą projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 

4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, 
urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefa-
brykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z 
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dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego 
odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie 
wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w kierownictwie robót (budowy). 

5. Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 
opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również 
wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych 
korozją itp. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót 

5. Wykonywanie robót. 

5.1 Wymagania ogólne 

5.2 Wymagania dotyczące robót 

1. Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót 
instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w: 
a. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7: „WTWiO Instalacji wodociągowych”. 
b. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: „WTWiO Instalacji ogrzewczych”. 
c. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej 

cześć: 

 Roboty wykończeniowe, 

 Zabezpieczenia i izolacje, 

 Roboty instalacyjne elektryczne, 

 Roboty instalacyjne sanitarne. 

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy 

1. Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla 
wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z 
budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji 
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których konieczne jest 
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 

2. W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich 
prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności 
robót, w tym i dla robót instalacyjnych. 

3. Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu 
swej funkcji. 

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 

1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak 
to podano wyżej w p. 5.2.1, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik 
robót  instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w 
nawiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W 
przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest 
równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakończeniu robót należy dołączyć do 
dziennika budowy danego obiektu. 

2. Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle oraz 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 

3. Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy 
zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i 
nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem 
powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być 
potwierdzone podpisem tej osoby. 

4. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i 
kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej 
aktualnymi przepisami: 

— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w 
zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 

http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#b_roboty
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#c_zabezpieczenia
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#d_roboty
http://www.itb.pl/wydawnictwa/warunki-techniczne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych#e_roboty
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— majstrom, 
— upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 
— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
— pracownikom służby bhp, 
— przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 
— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale 

tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 
5. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest 

kierownik budowy. 
6. Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 

wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robót).  Organizacja pracy na budowie 

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 
zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w 
budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i 
instalacyjnych. 

2. Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego 
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w 
charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym 
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane do 
robót instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), 
współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym) 

3. Wykonawca robót instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z 
urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i 
umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między 
wykonawcą robót instalacyjnych, a inwestorem (zamawiającym). 

4. Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub 
inwestora (zamawiającego): 

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się 
na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom 
postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 

b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 
materiałów, 

c.  odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 
d. zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie 

placu budowy i miejsc pracy  
e. łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową otrzymanie 

(ewentualnie do wglądu) oprócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów 
- zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 
- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem 

na obiekty, węzły i instalacje 
- projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z 

pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami 
technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy 

- harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi 
wykonawcami 

5. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie 
odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w 
sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

6. Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 
przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na 
plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom 
zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i 
innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do zaakceptowania przez 
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Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową SST. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanie materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
SST. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu inspekcji. 

6.3. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim,  bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.  

 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokumenty pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub SST. 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie. 
 

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

  elementy liniowe w mb; 

  elementy powierzchniowe w m2; 

  inne w sztukach 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór frontu robót. 

1. Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy 
gotowanie frontu robót. 

2.  Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) 
powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany 
spisaniem protokołu. 

3. Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być 
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zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi 
zmianami umowy. 

4. Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 
wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 

8.2. Próby montażowe. Rozruch.  

a. Po zakończeniu robót instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-
pomiarowych) i próbnym uruchomieniem („bieg luzem") poszczególnych przewodów, instalacji, 
urządzeń, maszyn itp. 

b. Szczegółowy zakres prób montażowych zależy od charakteru instalacji (urządzenia) i jest podany 
w rozdziałach w odniesieniu do robót w nich ujętych, Ogólnie wykaz obiektów, urządzeń i instalacji 
podlegających próbom montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w 
przepisach. 

c. Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, 
w którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów 
robót lub w oddzielnych pozycjach. 

d. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 
odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót 
oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest 
przewidziany. 

e. Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub 
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i 
urządzeń w celu uzyskania wydajności produkcji i odpowiednich parametrów zgodnych z 
założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych 
ustala inwestor. 

8.3. Odbiór robót Próby montażowe. 

8.3.1. Wymagania ogólne. 

1. Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 
2. Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 

dodatkowe, tj. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 

8.3.2. Odbiory międzyoperacyjne. 

a. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik 
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w 
wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział 
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w 
komisji odbiorczej jest celowy. 

b. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych 
robót z dokumentacją projektowo - kosztorysową  i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób 
w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na 
jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 

c. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół 
podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne 
zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego 
odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 

8.3.3. Odbiór częściowy.  

1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową 
całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych 
do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu 
jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do 
zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych 
robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela zamawiającego 
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o proponowanym 
odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. Zawiadomienie może 
być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w 
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przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robót). 
Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do 
dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 

3. W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny 
wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może 
uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem 
robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego 
wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 

4. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora 
(zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel 
generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne 
powołane osoby. 

5. Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy 
dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii 
protokołu. 

6. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to 
podano w p. 5, zamawiający (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. 
odbiór pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w 
dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 

8.3.4. Odbiór końcowy. 

1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów 

2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony 
z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były 
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony 
przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac 
powinny być właściwie udokumentowane. 

4. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on 
korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 
użytkownika oraz kompetentnych organów. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do: 
— przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, 

inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi 
uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i 
ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawców, 
projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze 
znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp., 

— umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej 
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 

6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
— sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 
— sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym 
również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów przypadku odbioru 
całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i 
może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące 
udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy 
wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we 
władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku 
przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni 
wpis w dzienniku budowy (robót). 
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8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia. 

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i instalacyjnych) 
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest 
przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 
zaleceń. 

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od 
usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek 
zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 

3. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z 
wykonawcą. 

4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót i zobowiązań wynikających z rękojmi 
zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 

5. Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być 
zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3.4. „Odbiór końcowy”. Odbiór pogwarancyjny przeprowadza komisja 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny 

8.6. Dokumentacja powykonawcza 

1. Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach 
komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych 
dokumentów zależy od specjalności robót, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja 
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.). Poszczególne składniki 
dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu 
inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora 
(zamawiającego), jako czynnik koordynujący całość przygotowania dokumentacji powykonawczej, 
powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym. 

2. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt 
wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów 
prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty 
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej 
instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi przeszedł 
rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dokumentów technicznej 
dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona 
wykazem dodatkowych urządzeń lub części zamiennych przekazywanych użytkownikowi. 

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne, 
dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, 
dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą istotne 
znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym od 
charakteru i specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

9. Podstawa płatności  

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wykonanie  badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w SST  
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 



 

14 

 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszt pośredni i zysk kalkulacyjny  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym  
w umowie. 
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1.  Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt b budowlano-wykonawczy modernizacji  
instalacji hydrantowej w budynku IV L.O. przy ul. Kozielskiej 1A w Gliwicach. 
 

1.1 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 

 
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac wymienionych w punkcie 1.2 
Swoim zakresem obejmuje w szczególności:  

1. Demontaż istniejących podtynkowych skrzynek hydrantowych wraz z zaworami  
hydrantowymi oraz wężami hydrantowymi, 

2. Zamurowanie istniejących wnęk po zdemontowanych szafkach hydrantowych, 
3. Konieczne demontaże obudów instalacyjnych, 
4. Demontaż dostępnych przewodów istniejącej instalacji hydrantowej, oraz szczelne  

zaślepienie pozostawionych w przegrodach przewodów wyłączanej z użytkowania  
instalacji hydrantowej 

5. Budowę instalacji hydrantowej z rur stalowych zaciskowych ocynkowanych  
zewnętrznie i wewnętrznie przeznaczonych do instalacji hydrantowych, 

6. Montaż skrzynek hydrantowych podtynkowych z zaworami DN25 i wężem  
półsztywnym o zasięgu 33m, 

7. Wykonanie przejść ogniochronnych, 
8. Wydzielenie we wskazanym miejscu pomieszczenia hydroforu, zapewnienie ścian o 

klasie odporności p.poż. EI 120, oraz osadzenie drzwi o klasie odporności EI 60, 
9. Montaż zestawu hydroforowego podnoszącego ciśnienie w instalacji hydrantowej, 
10. Zasilenie w energię elektryczną zestawu hydroforowego – włączenie sprzed górnego 

wyłącznika prądu, doprowadzenie energii elektrycznej podtynkowo kablem niepalnym 
do pomieszczenia hydroforu, 

11. Montaż zaworu pierwszeństwa na instalacji wody bytowo-gospodarczej. 
12. Montaż zaworu antyskażeniowego, 
13. Montaż przejść zabezpieczeń p.poż. 
14. Kontrola jakości, 
15. Próby ciśnieniowe, 
16. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodnych, 
17. Doprowadzenia powierzchni ścian do stanu pierwotnego, 
18. Odbiory końcowe. 
 

2. Materiały 
Należy stosować materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne  
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Za jakość materiałów i urządzeń  
przeznaczonych do robót odpowiada wykonawca robót. Nie dotyczy to materiałów  
dostarczonych bezpośrednio przez Inwestora. Wszystkie elementy mające styczność  
z wodą pitną powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość 
wody i posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostkę  
uprawnioną przez Ministra Zdrowia. 
Instalacje muszą być wykonywane z materiałów podanych w ST i składać się  
z elementów wchodzących w skład jednego systemu. 
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3. Elementy instalacji hydrantowej 

Instalacja hydrantowa: 

- Rury stalowe ocynkowane zewnętrznie i wewnętrznie przeznaczone do instalacji 
p.poż. łączone w systemie zaciskowym, 

- Elementy wsporcze stalowe, 
- Przejścia ognioszczelne, 
- Hydranty wewnętrzne Dn25 z szafką wnękową bądź natynkową, wężem 30m 

i prądownicą, 
- Tuleje ochronne stalowe na przejściach przez przegrody,  
- Przejścia ogniochronne, 
- Zawory odcinające, 
- Zawór antyskażeniowy, 
- Zawór pierwszeństwa na instalacji bytowo-gospodarczej, 
- Zestaw hydroforowy, 
- Obejście testujące na zbiornik, 
- Zawór pierwszeństwa na instalacji bytowo-gospodarczej, 
- Zawór antyskażeniowy. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów.  

 
4. Transport 

Należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpływają niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały należy zabezpieczyć 
przed ich przemieszczaniem. Powinny być poukładane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórcę. 
 

5. Wykonywanie robót – instalacja hydrantowa 
Do rozpoczęcia montażu instalacji hydrantowej można przystąpić po stwierdzeniu  
kierownika budowy, iż możliwe jest wykonywanie robót zgodnie z przepisami  
bezpieczeństwa pracy. Roboty należy przeprowadzać zgodnie z dokumentacją  
techniczną. Ewentualne odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Inwestora  
i projektanta. 

 
5.1 Przewody 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji hydrantowej należy: 
• zdemontować wskazane stare hydranty, 
• wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów instalacji  

hydrantowej. 
 Po wykonaniu czynności j.w. należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek  
i armatury. Przewody należy prowadzić pod stropem danych kondygnacji wg  
dokumentacji technicznej. Montaż instalacji przeprowadzić zgodnie z instrukcjami  
producentów. 
Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać przepisy BHP. 
Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki  
przejściowe. Połączenia gwintowe należy wykonywać przy pomocy taśmy teflonowej czy 
pasty  uszczelniającej. Połączenia skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za 
pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na dokręcanie niedopuszczalne jest  
dokonywanie tego zbyt słabo lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego 
uszkodzenia łączonych elementów. 
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 Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian oraz pod stropem danej kondygnacji.  
Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych w miejscach 
tych nie dokonywać połączeń rur. Rury i konstrukcje wsporcze należy zabezpieczyć 
przed korozją.  
 Rury stalowe zaciskowe przeznaczone do instalacji wody hydrantowej należy łączyć 
techniką zaciskową za pomocą kształtek systemowych kielichowych z pierścieniem 
uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. Zaciśnięcia rury i kształtki 
wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzędziem.  
W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy użyciu szczęk 
zaciskowych lub opasek zaciskowych. 

 Cięcia rur można dokonać za pomocą piłą ręczną o drobnych zębach, ręczną 
obcinarką do rur lub pilarką elektryczną. Niedozwolone jest cięcie piłami lub tarczami 
tnącymi oraz cięcie palnikami.  

 Po zakończeniu przecinania należy z zakończeń rur dokładnie usunąć rąbki, aby przy 
wsuwaniu rury nie doszło do uszkodzenia pierścienia uszczelniającego. Gradowania 
dokonać za pomocą ręcznego gradownika lub elektryczna okrawarką do rur.  

 Przed montażem kształtki zaciskowej należy zaznaczyć na rurze głębokość 
wsunięcia. Zaznaczenia należy dokonać szablonem dla głębokości wsunięcia  
i markerem lub przy użyciu urządzenia zaznaczającego (znacznika). Zaznaczenie 
głębokości wsunięcia musi być widoczne po wsunięciu rury w kształtkę zaciskową  
i po zaciśnięciu złącza rurowego. 

 Kształtki zaciskowe z końcówkami bosymi mogą być skracane tylko do dopuszczalnej 
długości ramienia. 

 Przed montażem kształtki zaciskowej należy sprawdzić, czy w kształtce tej znajduje 
się pierścień uszczelniający. Ewentualne ciała obce na pierścieniu należy usunąć. 

 Przed wsunięciem rury do kształtki zaciskowej należy usunąć zatyczki umieszczone 
fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwając rurę w kształtkę należy ją lekko obracać 
i równocześnie wciskać w kierunku osi do oznaczonej głębokości wsunięcia. 
Ustawianie rur, czy też wcześniej przygotowanych części instalacji musi mieć miejsce 
przed zaciśnięciem kształtek zaciskowych. Poruszanie rur dokonywane przy 
podnoszeniu przewodów rurowych po zaciśnięciu jest dopuszczalne. W przypadku 
konieczności ustawienia już zaciśniętych rur, zaciśnięte połączenia muszą być 
obciążone. Przy połączeniach gwintowanych uszczelnienie powinno być wykonywane 
przed zaciskaniem. 

 Zaciskanie przy użyciu elektromechanicznych narzędzi zaciskających  
z wykorzystaniem szczęk zaciskowych dla średnic od 12 do 35 mm, opasek 
zaciskowych ze szczękami pośrednimi dla średnic od 42 do 54 mm, opasek 
zaciskowych ze szczękami pośrednimi dla średnic od 76,1 do 108 mm. 

 Gięcia rur systemowych można dokonywać tylko na zimno za pomocą giętarek 
ręcznych, hydraulicznych lub elektrycznych. Promień zginania większy niż 3,5 x d. 

 Kształtki przejściowe gwintowane należy mocować tak, aby na połączenia  zaciskowe 
nie były przenoszone siły skręcania, ani zginania. Do uszczelniania gwintów ze stali 
nierdzewnej należy stosować konopie oraz bezchlorkowe środki uszczelniające lub 
taśmy uszczelniające z tworzywa sztucznego. Taśmy uszczelniające z teflonu nie 
nadają się do uszczelniania połączeń gwintowanych ze stali nierdzewnej. 

 
Rury ze stali węglowej kompletny system – stal ocynkowana zewnętrznie  
i wewnętrznie 1.0215: 

 rury: przewodowe cienkościenne ze szwem ze stali węglowej ocynkowanej  
zewnętrznie i wewnętrznie 1.0215 wg PN EN 10305, 

 złączki zaciskowe i kołnierze: ze stali węglowe ocynkowanej 1.0034  
PN EN 10305, 

 uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym. 
 

Rury stalowe zaciskowe ocynkowana zewnętrznie i wewnętrznie muszą być  
dopuszczone do instalacji hydrantowej z woda stającą. 
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Rury stalowe ocynkowane zewnętrznie i wewnętrznie: 

 

 
 
 
 
 

Rozstaw obejm rurowych w przykładowym systemie zaciskowym  
- rury ocynkowane zewnętrznie i wewnętrznie wynosi max: 

DN C-Stahl Pionowo Poziomo 

[mm] [mm] [m] [m] 

DN 32 35,00 3,50 2,75 

DN 40 42,00 3,90 3,00 

DN 50 54,00 4,60 3,50 

Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. 
Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla  
danej przegrody. Przepusty te należy uszczelnić masą ogniochronną. 
Połączenia rur należy wykonać wg wytycznych producenta. 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania na szczelność.  
Przeprowadzić badania wymaganych normowych wydatków i ciśnień na projektowanych 
hydrantach. 

 
5.2 Armatura 

Zastosowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji  
(ciśnienie i temperatura).  

 
5.3 Zestaw hydroforowy wraz z obejściem testującym 

Zestaw hydroforowy wraz z obejściem testującym należy zamontować zgodnie  
z wytycznymi producenta. Zestaw hydroforowy ma współpracować z zaworem  
pierwszeństwa.  
W celu ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę, zestaw hydroforowy należy za-
montować na podkładkach wibroizolacyjnych.  

 

5.4 Hydranty 
Hydranty wewnętrzne lokalizować zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.  
Zawory powinny  być  umieszczone  na  wysokości  1.35±0.05m  od  poziomu  podłogi.   
Nasada  tłoczna  powinna  być skierowana do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej oraz 
pokrętła zaworu względem ścian lub obudowy powinno umożliwiać łatwe  przyłączenie 
węża  tłocznego  wg  PN-M-51151:1987 o  wielkości  zgodnej  z wielkościami nasady 
klucza do łączników wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna być 
dostateczne przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Ciśnienie przy zaworze  
hydrantowym nie może być mniejsze niż 20 m H2O, przy czym pomiaru ciśnienia należy 
dokonać przy czynnym hydrancie. Nominalna wydajność zaworu hydrantowego Dn25 
wynosi – 1,0 l/s. Należy zastosować szafki hydrantowe podtynkowe oraz natynkowe  
z wyposażeniem tj. wężem półsztywnym długości 30 m i z prądownicą. 

 
5.4 Przepusty instalacyjne 

Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla  
danej przegrody. Przepusty te należy uszczelnić dedykowaną masą ogniochronną bądź 
innym dedykowanym produktem do zabezpieczeń przepustów pod kątem p.poż.. 

 
5.5 Próba ciśnieniowa 

Próbę ciśnieniową wykonać dla instalacji wodnej po pozytywnej próbie szczelności. Za 
pomocą ręcznej pompki lub specjalnego agregatu pompowego należy podnieść ciśnienie 
w instalacji do wartości 1,5 krotnej wartości najwyższego ciśnienia roboczego, lecz nie 

DN [mm] d  [mm] di  [mm] s  [mm] 
Rodzaj 

rury 

DN 32 35 32 1,5 1.0215  

DN 40 42 39 1,5 1.0215  

DN 50 54 51 1,5 1.0215  
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mniejszej niż 0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli na zamontowanym  
manometrze w ciągu dwóch godzin spadek ciśnienia nie będzie większy niż 0,02 MPa.  
Projektowana instalacja hydrantowa powinna zapewnić normatywną wydajność z dwóch 
najbardziej niekorzystnie usytuowanych hydrantów Dn25 w ilość 1l/s z każdego z nich. 
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane  
w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Węże  
stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane 
próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z PN-EN 671-3:2002.  
 

6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m wykonanej instalacji hydrantowej. 

 
7. Odbiór robót 

Należy przeprowadzić zależnie od konieczności odbiory międzyoperacyjne, częściowe  
i odbiór końcowy. Wszystkie odbiory przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Część II – Instalacje Sanitarne  
i Przemysłowe”. 

 
7.1 Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te części robót, które zanikają w czasie postępu 
robót (obudowania, przebicia), oraz elementy których sprawdzenie jest niemożliwe lub  
utrudnione w fazie odbioru końcowego (instalacje prowadzone pod tynkiem,  
zaizolowane). Każdorazowo po przeprowadzonym odbiorze częściowym należy  
sporządzić protokół i dokonać wpisu w dzienniku budowy. 

 
7.2 Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 
1. Protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i próby ciśnieniowej, 

protokół z badania wydatków i ciśnień na hydrantach. 
2. Dokumentację techniczną z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
3. Dziennik budowy 
4. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów 

 

W szczególności należy skontrolować: 
1. Użycie właściwych materiałów i armatury 
2. Jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 
3. Wielkość spadków i wymiar średnic przewodów 
4. Prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między nimi 
5. Prawidłowość ustawienia armatury 
6. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową co do  

zgodności zabudowanych materiałów oraz tras i rozprowadzenia instalacji. 
7. Sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów  

i połączeń. 
8. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji przewodów, mocowań zabezpieczenia 

antykorozyjnego. 
9. Wykonanie próby szczelności 
10. Wykonanie próby ciśnieniowej 
11. Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów 
Wszystkie badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu. 

 
8. Przepisy związane 

 PN-81/B-107000 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.   
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymaganie i badania. 

 PN-81/B-107000.01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
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 PN-81/B-107000.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych. 

 PN-92/B-01706- Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - 
Zmiana Az1  

 PN-79/H-74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe 

 PN-79/H-74220 – Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego  
przeznaczenia 

 PN-ISO 4064-2 + Ad1 październik 1983:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. 
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.  

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów z dnia  
7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

 PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty  
wewnętrzne z wężem półsztywnym. 

 PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3:  
Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów  
wewnętrznych z wężem płasko składanym. 

 


