
oznaczenie sprawy ZSONr1.26.ZPU.2.2018

Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 589 122,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektu - instalacji elektrycznej i słaboprądowej wraz z pracami towarzyszącymi - etap 2.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy cena Termin wykonania

zamówienia
Okres

gwarancji Warunki płatności

EL-Raf sp. z o. o
Nieznanice, ul. Sobieskiego
44A  42-270 Kłomnice

584 250,00 
rozpoczęcie: 25.06.2018 r.
; zakończenie: 14.08.2018

r.,
72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe
w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa

w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

enDRAXA sp. z o.o
ul. Klonowa 22   40-168
Katowice

519 640,71 
rozpoczęcie: 25.06.2018 r.
; zakończenie: 14.08.2018

r.,
72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe
w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa

w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Zakład Elektryczny ELKO
Jacek Bzdok
ul. Tarnogórska 10   44-100
Gliwice

 400 848,89
rozpoczęcie: 25.06.2018 r.
; zakończenie: 14.08.2018

r.,
72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe
w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa

w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

INFOPOLGAZ Marlena
Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10   41-909
Bytom

 598 592,66
rozpoczęcie: 25.06.2018 r.
; zakończenie: 14.08.2018

r.,
72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe
w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa

w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Wanda Chmielarz
................................................................................

(osoba sporządzająca zestawienie) 

1/1


	p8780f58329_EX_ZSO1_02.html

